PAGE  
6

	Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых приводов 



                                                   ПРОЕКТ

Договор №___

на выполнение работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых приводов


«____»___________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Снабженческая компания» в лице исполнительного директора Иванченко Александра Николаевича, действующей на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны, и 
____________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых приводов (далее – замена лифтового оборудования) по следующим адресам:
1) Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Новомихайловский, 1 микрорайон, дом 10  – 1 лифт;

Замена лифтового оборудования должна включать в себя следующие обязательные подвиды:
1) разработка рабочего проекта на техническое перевооружение (замену) лифта;

2) демонтаж старого оборудования;

3) монтаж нового лифтового оборудования с установкой частотно-регулируемых приводов;

4) ремонт системы электроснабжения машинного помещения;

5) диспетчеризация лифта;

6) пуско-наладочные работы;

7) общестроительные работы, включающие ремонт машинного помещения, шахты лифта, приямка, порталов дверей (штукатурные, малярные работы, замена дверных и оконных блоков, конструкций лазов), уборку строительного мусора;

8) подключение лифтов к пожарной сигнализации.

9)организация проведения технического освидетельствования установленных лифтов; 

10) организация декларирования установленных лифтов.
Устанавливаемое лифтовое оборудование должно соответствовать требованиям конкурсной документации.

1.2. Стоимость работ по Договору составляет __________ (_______________________)рублей _____ копеек, в том числе НДС ___________ (_________________________) рублей _____ копеек.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ – 50 календарных дней со дня подписания Договора.
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол об итогах конкурса на право заключение Договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования  № ________ от «___»________20__ г.
Статья 2.Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является _____________(безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора выбирается Подрядчиком самостоятельно) в размере не менее 10% от начальной (максимальной) цены договора подряда, а в случае авансового платежа – не менее суммы авансового платежа. 

Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в срок 10 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________(страхование, безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения обязательств выбирается Заказчиком самостоятельно при подписании договора) в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора подряда, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию после замены лифтового оборудования.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_______________) рублей _____ копеек,  выплачивается в ____- дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

- оплата выполненных работ производится после их завершения на основании надлежаще оформленных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок по форме КС-3 по каждому многоквартирному дому отдельно в 3-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ -  _________________ 2013 года. 

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по замене лифтового оборудования.
Статья 5.Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2. Передать Подрядчику проектную и иную, необходимую для производства работ документацию в срок _______ дней со дня подписания настоящего Договора. 

5.1.3. Принять участие в работе рабочей (приемочной) комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объекта после замены лифтового оборудования.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.
 Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по замене лифтового оборудования.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации по каждому лифту, который включает:

6.1.13.1. Акты выполненных работ по форме КС-2.

6.1.13.2. Справки по форме КС-3.

6.1.13.3. Приказ подрядчика о назначении лица, ответственного за производство работ.

6.1.13.4. Журнал производства работ.

6.1.13.5. ППР или технологическая карта.

6.1.13.6. Акт демонтажа старого лифтового оборудования.

6.1.13.7. Акт утилизации лифтового оборудования.
6.1.13.8. Акт приемки диспетчеризации лифта. 

6.1.13.9. Акт подключения лифта к пожарной сигнализации.

6.1.13.10. Копия паспорта на лифт.

6.1.12.11. Копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности (при их наличии).

6.1.13.12. Монтажный чертеж (установочный чертеж).

6.1.13.13. Акты освидетельствования скрытых работ.

6.1.13.14. Сертификаты на материалы.

6.1.13.15. Акт полного технического освидетельствования на каждый установленный лифт.

6.1.13.16. Декларация на каждый лифт.

6.1.13.17. Фотоматериал в соответствии с п.15.2.2. настоящего Договора.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.Выполнение работ

7.1. Полномочным представителем Заказчика является

____________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,  адрес, контактные телефоны)

7.2. Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняют следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения работ по замене лифтового оборудования и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представители Заказчика не имеют права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителей Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителями Заказчика в журнале производства работ. 

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителей Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представители Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязаны принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с техническим регламентом "О безопасности лифтов",  ГОСТ Р 53782-2010 – «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителей Заказчика о завершении работ по Договору, а также  представить представителям Заказчика по каждому лифту счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Акты по форме КС-2 должны быть подписаны представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченным представителем собственников помещений дома, уполномоченным должностным лицом администрации Туапсинского городского поселения.  

8.3. После завершения работ по всем лифтам рабочая комиссия, созданная распоряжением администрации Новомихайловского городского поселения, осуществляет приемку в эксплуатацию завершенных  монтажом лифтов в многоквартирных домах.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ по всем лифтам в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантия на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя; гарантия на качество монтажа- 12 месяцев с даты подписания Акта полного технического освидетельствования.
       9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме либо в случаях, указанных в пунктах 3.18, 3.19 «Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» (приложение № 1 к приказу), утвержденного приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28 февраля 2011 года № 18 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.Особые условия

15.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

15.2. Подрядчик обязан:

15.2.1. Исключить доступ посторонних лиц на объект в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни жильцов. 

15.2.2. Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передаются Заказчику.

Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику, 1 экземпляр Организатору торгов.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 17.Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

	Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Снабженческая компания»

Адрес: 352855, Россия Краснодарский край, пгт  Новомихайловский, мкр. 1 д. 4
ИНН/КПП 2308025120/236501001
р/с 40702810130050000030 Краснодарское отделение № 8619  в ОАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю,

БИК 046015602

	Подрядчик:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Статья 19.Подписи и печати Сторон

	Исполнительный директор ООО «Снабженческая компания»
_________________А.Н. Иванченко 
«____»___________20___г.

М.П.


	__________________________
________________________
«____»___________20___г.

М.П.




